


URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PERKUATAN TEBING KALI BETIK

Lokasi kegiatan ini berada di Kali Betik Segmen Janur Asri, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara.



Pekerjaan terdiri kegiatan pengawasan Konstruksi Tebing Kali Betik sepanjang 482 meter dengan menggunakan material Corrugate Sheet Pile (CCSP). Adapun uraian singkat pekerjaan dalam kegiatan ini, sebagai berikut :

1. Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Konstruksi yang selanjutnya disebut Konsultan Pengawas merupakan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang memberikan layanan usaha pengawasan;
2. Memroses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;
3. Memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
4. Menyusun Program Mutu Pengawasan;
5. Memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan;
6. Melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan pemenuhan persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
7. Melakukan reuiu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;

8. Memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap perubahan-perubahan pelaksanaan pekerjaan;
9. Melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material, dan peralatan serta penerapan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
10. Melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan persyaratan mutu dan volume serta penerapan keselamatan konstruksi;
11. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis tentang alternatif pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
12. Membantu PPK dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat lapangan secara berkala dan merekomendasikan rapat insidental;
13. Membantu PPK dalam menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan;
14. Membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan pelaksanaan pekerjaan pengawasan;
15. Menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
16. Memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan gambar as built sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
17. Melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal penugasan dan jadwal mobilisasi;
18. Membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (seratus persen) sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
19. Membantu PPK dalam menyusun Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over);
20. Menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan;
21. Tahap Serah Terima Akhir (Final Hand Over) hanya dapat dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas apabila dinyatakan pada kontrak;
22. Tugas Konsultan Pengawas Konstruksi pada Tahap Serah Terima Akhir (Final Hand Over) sebagaimana dimaksud pada poin 21, paling sedikit melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan; dan memberikan rekomendasi kepada PPK terkait penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir (Final Hand Over);
23. Wewenang Konsultan Pengawas Konstruksi, meliputi pemberian persetujuan izin kerja (request of work) atas rencana pelaksanaan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan; dan/atau pemberian rekomendasi kepada PPK untuk menghentikan setiap pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen SMKK.