
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0008 UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 2 .11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Asuransi KDO/KDOK
Nama Paket : Penyediaan Asuransi KDO/KDOK
Kode Rekening : 5.1.02.02.02.0008  Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 

Tahun Anggaran : 2023

1  02.02.01.03.001 / UPST 002 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2016 732,400,000         

2 02.02.01.03.001 / UPST 003 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2016 624,000,000         

3  02.02.01.03.001 / UPST 013 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2016 624,000,000         

4  02.02.01.03.001 / UPST 015 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2016 624,000,000         

5  02.02.01.03.001 / UPST 018 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2016 806,600,000         

6  02.02.01.03.001 / UPST 020 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2016 750,000,000         

7  02.02.01.03.001 / UPST 023 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2016 750,000,000         

8  02.02.01.03.001 / UPST 024 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2016 624,000,000         

9  02.02.01.03.001 / UPST 025 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2016 732,400,000         

10  02.02.01.03.001 / UPST 026 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2016 624,000,000         

11  02.02.01.03.001 / UPST 027 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2016 624,000,000         

12  02.02.01.03.001 / UPST 028 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2016 624,000,000         

13  02.02.01.03.001 / UPST 029 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2016 624,000,000         

14  02.02.01.03.001 / UPST 031 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2016 789,100,000         

15  02.02.01.03.001 / UPST 032 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2016 789,100,000         

16  02.02.01.03.001 / UPST 066 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2018 864,300,000         

17  02.02.01.03.001 / UPST 067 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2018 864,300,000         

18  02.02.01.03.001 / UPST 068 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2018 864,300,000         

19  02.02.01.03.001 / UPST 069 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2018 948,400,000         

20  02.02.01.03.001 / UPST 070 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2018 864,300,000         

21 02.02.01.03.001 / UPST 076 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 894,900,000         

22 02.02.01.03.001 / UPST 077 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 894,900,000         

23 02.02.01.03.001 / UPST 078 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 980,300,000         

24 02.02.01.03.001 / UPST 079 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 980,300,000         

25 02.02.01.03.001 / UPST 080 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 980,300,000         

26 02.02.01.03.001 / UPST 081 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 980,300,000         

27 02.02.01.03.001 / UPST 082 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 980,300,000         

28 02.02.01.03.001 / UPST 083 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 980,300,000         

29 02.02.01.03.001 / UPST 084 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 980,300,000         

30 02.02.01.03.001 / UPST 085 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 980,300,000         

31 02.02.01.03.001 / UPST 086 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 806,700,000         

32 02.02.01.03.001 / UPST 087 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 980,300,000         

33 02.02.01.03.001 / UPST 088 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 811,800,000         

34 02.02.01.03.001 / UPST 089 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 806,700,000         

35 02.02.01.03.001 / UPST 090 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 980,300,000         

36 02.02.01.03.001 / UPST 091 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 835,300,000         

37 02.02.01.03.001 / UPST 092 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 980,300,000         

38 02.02.01.03.001 / UPST 093 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 980,300,000         

39 02.02.01.03.001 / UPST 094 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 980,300,000         

40 02.02.01.03.001 / UPST 095 Komatsu Komatsu PC-200-8MO 2019 835,300,000         

41 02.02.01.03.001 / UPST 105 Komatsu Komatsu PC-210-8MO 2020 1,090,800,000     

42 02.02.01.03.001 / UPST 106 Komatsu Komatsu PC-210-8MO 2020 1,090,800,000     

43 02.02.01.03.001 / UPST 107 Komatsu Komatsu PC-210-8MO 2020 1,090,800,000     

44 02.02.01.03.001 / UPST 108 Komatsu Komatsu PC-210-8MO 2020 1,090,800,000     

45 02.02.01.03.001 / UPST 109 Komatsu Komatsu PC-210-8MO 2020 1,090,800,000     

46  02.02.01.03.001 / UPST 034 Komatsu Komatsu PC-200-8MOSLF 2016 857,600,000         

47  02.02.01.03.001 / UPST 035 Komatsu Komatsu PC-200-8MOSLF 2016 857,600,000         

48  02.02.01.02.003 / UPST 036 Komatsu Komatsu D85ESS-2 2016 1,813,300,000     

49  02.02.01.02.003 / UPST 037 Komatsu Komatsu D85ESS-2 2016 1,491,900,000     

50  02.02.01.02.003 / UPST 040 Komatsu Komatsu D85ESS-2 2016 1,491,900,000     

51  02.02.01.02.003 / UPST 041 Komatsu Komatsu D85ESS-2 2016 1,813,300,000     

52  02.02.01.02.003 / UPST 043 Komatsu Komatsu D85ESS-2 2016 1,813,300,000     

53  02.02.01.02.003 / UPST 048 Komatsu Komatsu D85ESS-2 2016 1,813,300,000     

54  02.02.01.02.003 / UPST 049 Komatsu Komatsu D85ESS-2 2016 1,491,900,000     

Keterangan

Bill Of Quantity (BoQ)

No KIB/No. Lambung Jenis Kendaraan Merk Type Thn Pembelian Nilai Aset (Rp)



KeteranganNo KIB/No. Lambung Jenis Kendaraan Merk Type Thn Pembelian Nilai Aset (Rp)

55  02.02.01.02.003 / UPST 061 BD Komatsu Komatsu D65P-12 2018 2,282,000,000     

56  02.02.01.02.005 / UPST 063 Komatsu Komatsu D65P-12 2018 2,045,900,000     

57  02.02.01.02.006 / UPST 064 Komatsu Komatsu D65P-12 2018 2,282,000,000     

58  02.02.01.02.007 / UPST 065 Komatsu Komatsu D65P-12 2018 2,282,000,000     

59  02.02.01.02.003 / UPST 096 Komatsu Komatsu D65P-12 2019 2,826,900,000     

60  02.02.01.02.003 / UPST 097 Komatsu Komatsu D65P-12 2019 2,826,900,000     

61  02.02.01.02.003 / UPST 098 Komatsu Komatsu D65P-12 2019 2,953,500,000     

62  02.02.01.02.003 / UPST 099 Komatsu Komatsu D65P-12 2019 2,826,900,000     

63  02.02.01.02.003 / UPST 100 Komatsu Komatsu D65P-12 2019 2,826,900,000     

64  02.02.01.02.003 / UPST 101 Komatsu Komatsu D65P-12 2019 2,489,400,000     

65  02.02.01.02.003 / UPST 102 Komatsu Komatsu D65P-12 2019 2,826,900,000     

66 02.02.01.09.002 / UPST 055 Komatsu Komatsu WA200-5 2016 969,800,000         

67  02.02.01.03.001 / UPST 071 Hyundai Hyundai R220-9S 2018 842,000,000         

68  02.02.01.03.001 / UPST 072 Hyundai Hyundai R220-9S 2018 842,000,000         

69  02.02.01.03.001 / UPST 073 Hyundai Hyundai R220-9S 2018 842,000,000         

70  02.02.01.03.001 / UPST 074 Hyundai Hyundai R220-9S 2018 732,400,000         

71  02.02.01.03.001 / UPST 075 Hyundai Hyundai R220-9S 2018 732,400,000         

72 02.02.01.03.001 / UPST103 Hyundai Hyundai R220LC-9S 2019 899,500,000         

73 02.02.01.03.001 / UPST104 Hyundai Hyundai R220LC-9S 2019 899,500,000         

74  02.02.01.02.003 / UPST 110 Hyundai Hyundai HL665L 2022 951,400,000         

75  02.02.01.02.003 / UPST 111 Hyundai Hyundai HL665L 2022 951,400,000         

76  02.02.01.02.003 / UPST 0126 Hyundai Hyundai HL665L 2023 2,096,150,350     

77  02.02.01.02.003 / UPST 0127 Hyundai Hyundai HL665L 2023 2,096,150,350     

78  02.02.01.02.003 / UPST 0128 Hyundai Hyundai HL665L 2023 2,096,150,350     

79  02.02.01.02.003 / UPST 0129 Hyundai Hyundai HL665L 2023 2,096,150,350     

80  02.02.01.02.003 / UPST 0130 Hyundai Hyundai HL665L 2023 2,096,150,350     

81  02.02.01.02.003 / UPST 0131 Hyundai Hyundai HL665L 2023 2,096,150,350     

82  02.02.01.02.003 / UPST 0132 Hyundai Hyundai HL665L 2023 2,096,150,350     
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